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NOTA ACLARATORIA

Por medio del presente, debido a que la obra licitada comporta una actualizacion econémica
de un proyecto base, se aclara que el presupuesto de |la obra es el que viene recogido en el
documento “ENC_VALLE _MOLINA_ACT2016.pdf".

En Santa Cruz de Tenerife a 23 de enero de 2018.
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